

Bauherr: Hans Muster

Kostenschätzung

Projekt: Um- und Anbau Rindviehstall

Projektleitung: DeLaval AG, Sursee

Als Grundlage dient der Plan vom:

Erstellt:

10.10.2012

BKP	Arbeitsgattung	3-stellig	1-stellig
1	Vorbereitungsarbeiten		Fr. -
102	Baugrunduntersuchung, Bauprofile, Erschliessungskosten, Abbrucharbeiten etc.	Fr. -	
2	Gebäude		Fr. -
201	Baugrubenaushub	Fr. -	
211	Baumeisterarbeiten	Fr. -	
214	Montagebau in Holz	Fr. -	
222	Spengler- / Blitzschutzarbeiten	Fr. -	
224	Bedachungsarbeiten / Firstentlüftung	Fr. -	
230	Elektroinstallationen	Fr. -	
240	Heizungsanlagen	Fr. -	
250	Sanitärarbeiten	Fr. -	
281	Boden- und Wandbeläge	Fr. -	
29	Honorare		Fr. -
290	Planung / Bauleitung	Fr. -	
291	Geologe	Fr. -	
292	Bauingenieur	Fr. -	
293	Elektroingenieur	Fr. -	
296	Geometer / Vermessungskosten	Fr. -	
3	Betriebseinrichtungen		Fr. -
366	Jauchetechnik	Fr. -	
367	Entmistungstechnik	Fr. -	
368	Melkanlage	Fr. -	
368	Kraffutterstation und Silo	Fr. -	
368	Fahrsiloanlage	Fr. -	
368	Grünfutter / Hochsilo	Fr. -	
369	Krananlage	Fr. -	
369	Heubelüftungsanlage	Fr. -	
372.1	Stalleinrichtung	Fr. -	
372.2	Betonroste / Betonelemente	Fr. -	
372.3	Fenster und Türen	Fr. -	
372.4	Künstliche Lüftung	Fr. -	